



**Avis de report pour la sollicitation de consultation
N°11/2021**

**Pour « Acquisition et Installation du matériel
informatique et audio-visuel »**

La date limite d'ouverture des plis relatifs à la sollicitation de consultation N°11/2021 du projet PAQ DGSE N°65-UMA-ESEN pour l'acquisition et l'installation du matériel informatique et audio-visuel est **reportée au jeudi 09 décembre 2021**.

L'École Supérieure d'Économie Numérique invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits dans la consultation N°11/2021 téléchargeables à partir du site www.esen.tn ou peuvent retirer le cahier des charges auprès du Bureau d'Ordre de l'École Supérieure d'Économie Numérique

Les soumissionnaires intéressés par cette consultation doivent envoyer par voie postale ou déposer directement au **Bureau d'Ordre de l'École Supérieure d'Économie Numérique (ESEN)** sis au **Technopole de la Manouba 2010 la Manouba**, leurs consultations qui doivent être présentées dans une **enveloppe fermée** portant la mention « **Ne pas ouvrir, Avis de consultation N°11/2021 pour l'Acquisition et Installation du matériel informatique et audio-visuel** ». Le nouveau délai de dépôt est le **09/12/2021 à 12:00**. Le **cachet du Bureau d'Ordre de l'ESEN** faisant foi.

École Supérieure d'Économie Numérique

Le Directeur

Mohamed Anis Bach Tobji

